_/ ZR 3441-2/2008
Umowa o roboty budowlane

zawarta w dniu 10 lipca 2008 r. pomiedzy Gming Debnica Kaszubska

MIP 835—21—92-397, repreazentowans przaz:

Eugeniusza Danczaka — Wajta Gminy Debnica Kaszubska przy kontragygnacie Marka
Malinowskiego — Skarbnika Gminy zwang w dalsze| czesci ZAMAWIAJACYM,

a

Przedsiebiorstwem Budowlano — Produkeyjno — Ustugoweo — Handlowym
reprezentowanym przez Romana Jereczek

z siedziba w Madrzychowie 5, 77 — 100 Bytdw

zwanym w dalsze] czesci umowy WYKOMNAWCA" o nastaepujacej tresci;

w rezultacie dokonania przez £Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
niecgraniczonym zgodnie z przepisami (art. 10 ust. 1 art. 39-48) ustawy z dnia 28 stycznia 2004 1.
Prawo zamdwien publicznych (tj. = 2007 roku Dz, U Nr 223 poz. 1655 ) zostala zawarta umowa o
nastepujgcej tresci:

81
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie wraz z przebudowg

i odwodnigniem ulic: Wiadystawa Jagietly, Sportowa, Miynska,

CPV: 4523.31.40-2 - roboty drogowe
CPV: 74.23.22.00-6 - ustugi inzynierii projektowe] w zakresie inzynieri ladowe| |
wodnej

2. Szczegotowy zakres rzeczawy zamowienia okreslajg nize) padane dokumenty stanowiace
integralng czesc niniejsze] umowy:

+ specyfikacja istotnych warunkdw zamowienia,

» oferta Wykonawecy,

e projekt budowlany cpracowany w oparciu o program funkejonalne - uzytkowy

s kosztorys ofertowy
specyfikacja techniczna wykanania | odbioru robét budowlanych
harmonogram rzeczowo - finansowy

3. Wykonawca  jest zocbowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet | narzedzia
jak rowniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem |
higieng pracy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, Usuwania na biezaco awarii
zwiazanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot.

4. Zamawiajacy udzieli VWykcnawcy pelnomocnictwa do dziatania w imieniv Gminy Debnica
Kaszubska - do zatatwienia wszelkich spraw zwiazanych z zamowieniem, w tym uzyskanie
wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i decyzji.

5. Wszystkie koszly zwigzane z przygolowaniem odpowiednich wnioskow wraz 2 niezbednymi
zalacznikami (mapy, projekty, itp.) oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien,
opinii, pozwolen i decyzji ponosi w calosci Wykonawca

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu
harmonogramu rzeczowo - finansowego niniejszego zamowienia. Harmonogram winien
ckreslac¢ zakres rzeczowy, terminy wykonania ustug i robdl, wartosé robdt oraz ich procentowy
udzial. Opracowany i podpisany przez strony harmonogram bgdzie stanowit zalacznik do
umowy o roboty budowlane i bedzie podstawa | do wystawienia przez Wykonawce faktur.
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: §2
1. Prace skiadajgce sig na przedmiot umaowy akreslony w §1 wynikajg z kosztorysu ofertowego |
materialow przetargowych. Wartogé przedmiotu umowy okredla kosziorys oferiowy bedacy
zatgcznikiam do oferty Wykonawcoy

Wartosé prac projektowych wynosi netto 2 000,00 zi plus nalezny VAT w wys. 22 9% tj.444 00 =t
Wartosc brutto 2 444,00 zt  (stownie: dwa tysigoe czterysta czterdziesc 21 00/100

Wartosc przebudowy drdg wynosi netto 226 003,40 =zt plus nalezny VAT w wys, 22 % tj. 2t 40
720,78, Wartesé brutte 275 724,16 =zt (stownie: dwiescie siedemdziesial pieé tysiecy siedemset
dwadziescia cztery ¢ 15/100 3

tgczna wartosc przedmiotu umowy wynosi netto 228 003,40 zt plus nalezny VAT w wys. 22 % fj.
50 160,785 zk, Wartcsc brutto 278 164,15 =zt (stowni=s: dwiescie siedemdziesiat osiem tysiecy sto
szescdziesigt cztery zt 15/100)

§3
Czas trwania umowy strony ustalajg na okres od 9 lipca 2008 roku do 15 listopada 2008 r.
Termin rozpoczecia wykenania przedmiotu umowy ustala sie na - 9lipca 2008 T,
Termin zakenczenia wykonania przedmictu umowy ustala sie na - 15 listopada 2008 .
Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umeowy uznaje sie dzien pisemnago zgloszenia

Zamawiajacemu zakonczenia robot okreslonych w § 1. Zgloszenie to przed ziozeniem
I potwierdzeniem przez Zamawiajgcege musi by¢ potwierdzone dodatkowo przez inspekiora
nadzoru.

SIS

§4
Wykonawca zobowigzuje sig zrealizowaé zamdwienie zgodnie z opisem zawartym w ninigjsze]
umowie oraz zgodnie z:
* projektem budowlanym,
« warunkami wynikajgcymi z obowiazujacych przepisow technicznych | prawa budowlanego |
Polskich Norm,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,
e harmonogramem rzeczowo finansowym

§5

1. Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewni Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 2.

2. Przy realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowac wyroby wprowadzone do
obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16.04. 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 82 poz. 861 ze zmianami ).

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robot; roboty
wykazane w kosztorysie lub w SIWZ, ktdre nie beda realizowane lub beda wykonywane w
czesci ich wartosci, obnizg wartod¢ umowy w oparciu o skfadniki cenotworcze wykazane przez
Wykonawce w swojej ofercie.

4. Istnieje mozliwos¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kierownika budowy | zaakceptowanych przez inspektara nadzoru | Zamawiajgcego, przy czym
warto$¢ umowy nie moze ulec zwiekszeniu.

5. W przypadku odstapienia od realizacji czesci zakresu opisanego w kosziorysie Iub w
specyfikacji Zamawiajacy obnizy wartos¢ umowy w oparciu o skladniki cenotwrcze
przedstawione przez Wykonawce w swojej ofercie,

6. W przypadku braku wiwym. skiadnikéw zastosowanie zostang pozycie koszlorysowe na
podstawie KNSR-éw oraz KNR-ow i srednie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD
obowigzujacego w danym aokresie rozliczeniowym / Sekocenbud - w zakresie cen materiatéw |
sprzetu/ ’




7. Zamawiajacy przekaze prolokdlarnie plac budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy
o roboty budowlane.
§6

1 Zamauﬁajac powoluje inspektora nadzoru w
osobie: ... . Maliusz, Ozarek
2. Wykonawca ustanawia kherowmka bl.ldDW}l’ W -:rsoble
Nalolemaon Lownge. |
3. W onawca ustanawia kunrd:.rnatura w zahresue p-ra:: prﬂjektﬂwych w osobie
nusz Seezepavhski S smOR e e

§7
Wykonawca zobowiazuje sie zabezpieczyé teren budowy, a takze zapewnic warunki
bezpiecrenstwa,
Od daty pratekelarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét wykonawca ponosi
odpowiedzialnass na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikie na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest na czas prowadzenia robot budowlanych ubezpieczyé budows
od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapid w zwigzku z prowadzong inwestycja,
Wykonawea ma obowiazek zapewnienia bezpieczerstwa | ochrony zdrowia podozas
wykonywania wszystkich czynnogci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, Za nienalezyte
wykananie tyeh abowigzkdw badzia ponosit odpowiedzialnose odszkodowaweza,
5. Wykonawca zobowigzuje sig do umeozliwienia wstepu na teren budowy pracownikem organow

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okresionych
ustawa Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych | informacji wymaganych ustaws

8. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym badz tez przedstawiajgee znaczng
wartos¢, odkryte na terenie budowy, beda przekazane pod opieke | w zarzad zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robét, wymagan dotyczacych
stosowania materiatéw, wyrobdw i urzadzen oraz sposobow wykonania robdt, wynikajacych
z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

8. Wykonawca zobowiazany jest przechowywac umowe i dokumentacig projekiows | prowadzic
na biezaco nastepujace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 | art. 45 ustawy
Prawo Budowlane:

« dziennik budowy,
« protokoly odbioréw robét,
+ dokumentacje powykonawczg.

8. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowiazany jest uporzadkewad teren budowy | przekazac
go Zamawiajgcemu.

10.Wykonawcy przysluguje prawo przesunigcia terminu zakonczenia wykonania przedmiotu
umowy z tytultu:

« braku rozwiazan projektowych stwierdzonych w czasie trwania robét o czas ich uzupelnienia,

« nieprzewidzianych okolicznosci zaakceptowanych i potwierdzonych w dzienniku budowy przez
inspektora nadzoru.
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§8
Strony postanawiajg, ze obowiazujaca forma odszkedowania stanowig kary umowne.
1. Kary bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

Wykaonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

e za zwloke w wykonaniu okreslonych w umowie robdt w wysokosci 0,10 % wartosci
brutto przedmiotu niniejszej umowy tj. 278,16 zt, za kazdy dzien zwhoki,

» za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi 2a wady -
w wysaokasci 0,10 % wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy tj. 278,16 21 za kazdy
dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

e za odstapienie od umowy przez \Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu ninigjszej umowy t]. kwota w
wysokosci 27 816,41zt (stownie: dwadziescia siedem tysigcy osiemset szesnascie zi

N



A41/100 =zt)

= za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego =z przyczyn lezgcych po stronie
Wkonawey w wysokogci 10% wartcéci brutto przedmictu niniejsze] umowy tj. kwota w
wysokosc 27 316,41z (stownie: dwadziescia siedem tysiecy osiemset szesnascie 2
41/100 =z¢.)

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

3. z tytudu odstapienia od umowy przez Zamawiajgocego z przyczyn nie lezgeych po stronie
Wykonawcy z zastrzezeniem § 17, w wysokosci 10% wartosci brutto ninigjsze] umowy ).
kwola w wysokosci 27 816,412 (stownia: dwadziescia siedem tysiecy osiemset szesnascie
zt 41100 =z4)

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgocego w przypadkach okrelonych w
§ 16 niniejszej umowy, kar umownych nie nalicza sig.

5 Kary podlegaja sumowaniu.

s Strony dopuszczajg mozliwoéé dochodzenia odszkodowania dodatkowego do wysokosc
resczywiscie poniesiongj szkody.

g0
1. Wykanawca po opracowaniu projekiu, uzyskaniu pozwolenia na budowe i zgloszeniu
rozpaczecia robdt budowlanych w Starostwie Powiatowym w Stupsku (przed rozpoczeciem
robat) bedzie zobowigzany do zdania Zamawiajgcemiu nize) wymieniona dokumenty:
1) projekt budowlany - 3 egz.

2) specyfikacja techniczna wykanania | odbioru robot budowlanych - 2 egz.

3) decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

4) raport oddziatywania na srodowisko — 2 egz.

5} decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

8) dokumentacja zmiany organizacji ruchu — 3 egz.

7} dokumentac)i dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowa - 3 egz.

8) petna dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej na plycie CD- 1egz..

9) oswiadczenie, Ze opracowana dokumentacja jest zgodna z obowiazujgcymi
przepisami craz zasadami wiedzy techniczne]

10} odwiadczenia ¢ przeniesieniu na Zamawiajgcego wszelkich uprawnien 2 tytutu
praw autorskich i pokrewnych,

11) pozwolenie na budowe lub zgloszenie robot organowi budowlanemu o
rozpoczeciu robot budowlanych ( ztozenie zgloszenie ma byc potwierdzone przez
crgan budowlany — Starostwo Powiatowe w Stupsku),

12) podktady mapowe wykorzystane do prac projektowych

Podane wyze] dokumenty nalezy zlozyé u Zamawiajacego.

Wymienione wyzej ilosci dokumentacji nie obejmujg tych egzemplarzy, kiore nalezy ztozyt we
wiasciwym organie architektoniczno-budowlanym lub beda wykorzystane do celdw uzgodnien.
Przy wycenie przedmiotu zamdwienia nalezy uwzglednic ilosci egzemplarzy przeznaczone dla
Zamawiajgcego jak rowniez te ktore nalezy ztozyé w innych organach,

2. Z czynnosci zdania wiwym. dokumentow Zamawiajacy sporzadzi protokot okreslajacy
wykaz przekazanych dokumentéw.

3. Do zgloszenia, o ktorym mowa w § 3 pkt 4 nalezy dolaczyc nastepujgce dokumenty ( nie
poZnigj jednak niz do dnia wyznaczenego na odbior korncowy)
a) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu zadania,
b) oswiadczenie inspektora nadzoru,
c] dziennik budowy,
d) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zalwierdzony przez inspeklora nadzoru (jezel
byty roboty zamienne),
e) wyniki badan laboratoryjnych jezeli byly wykonywane lub inne pomiary,
fi deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng wbudawanych materialdw | urzadzen,
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g) dokurmentacje geodezyjng powykanawczs (3 egz.)
h} inne niezbgdne dokumenty wykazane w pozwoleniu na budowe jak rowniez wynikajges
Z cbhowigzujacych przepisdow w tym Prawa budowlanego.

Brak jakiegokolwisk z dokumesntdw wymienianych wyZaj lub ter brak potwierdzenia przez
inspektora nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie 2 podpisang umows | obiekt jest
pozbawiony wszelkich wad stanowi uzasadnions przyczyne nie przystgpienie przez
Zamawiajacego do dokonania cdbioru robot.

Sposab wykonania i odbioru robat bedzie sie odbywat w oparciu o przekazang Wykonawey
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych .

Strony ustalaja. ze z czynnosci odbioru spisany bedzie protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbiaru, jak t2&  terminy WYZNaczong na  usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

VWykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacegoe o usunigciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terming na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin cdbioru robot poprzednio zakwestionowanych.
Fo protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy cdbiorze rozpoczyna
swaj bieg termin rekojmi - na zwalnienie zabeazpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy mozZze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbiony, jezeli w czasia tych
czynnosci ujawniona istnienie takich wad, ktdre uniemoziiwiajg uzytkowanie przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do ¢zasu usuniecia tych wad,

Qdbiér po ckresie rekojmi (pogwarancyjny) jest dokonywany przez zamawiajacego
z udzialem wykonawcy | inspektora nadzoru w formie protokolamej | ma na celu ustalenie
stanu robét, urzadzen i usunigcie wad, ktore ujawnily sie w okresie uzytkowania .

§ 10

Termin rekojmi wynosi 3 lata liczac od daty odbioru koncowego .

§11
Zamawiajacy dopuszcza meozliwosé realizowania faktur czastkewych zgodnie
z dotaczenym do umowy harmonogramem finansowo = rzeczowy.
Pierwsza faktura czesciowa moze byé wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci
co najmnigj 30% a ostatnia faktura czgsciowa przy zaawansowaniu robét nie wigkszym niz
70%.
Podstawa do rozliczenia za poszczegolne etapy umowy stanowié bedzie protokot stanu
zaawansowania robot podpisany przez inspektora nadzoru | kierownika budowy
sporzadzony w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy oraz po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego.
Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robot objgtych protokolem odbioru
w terminie 7 dni od daty doreczenia inspektorowi protokaiu odbioru,
Koncowe rozliczenie nastapi faktura koncowa na podstawie podpisanego protokéiu odbioru
koncowege robot.
Ptatnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejsze] umowy bedzie Urzad Gminy Debnica
Kaszubska f]. jednostka organizacyjna Gminy Debnica Kaszubska , wobsc tego fakiura
winna byc wystawiona na adres: Urzad Gminy Debnica Kaszubska, ul. Zjenoczenia 16a,
76-248 Debnica Kaszubska NIP 839-21-92-397,
Zamawiajacy ma cbowigzek zaplaty faktur w terminie dni 14 liczac od daty ich doreczenia
wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§12
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objgtych kosztorysem ofertowym
oraz specyfikacja, Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania dodatkowego
zamowienia na podstawie odrebnej pisemne] umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje
inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne, |

i 5




2. O koniecznosci wykonania prac dedatkowych Wykonawea informuje niezwiocznie
Zamawiajgoege za posrednictwem inspeklora nadzory inwestorskiego.

513
Wykonawca zobowigzuje sie przenieté na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytulu gwarancji
udzielonych przez dostawcdw wyrobdw, maszyn | urzadzen =zastosowanych przy wykonaniu
przedmiotu umowy, wydajac w tym celu Zamawiajgcemu wilasciwe dokumenty gwarancyjne,
najpdZnie] w chwili podpisywania protokotu korficowego odbioru robot.

5§14

1. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastgpic za zgods obu stron wyraZong na
pismie pod rygorem niewaznosci takie) zmiany.

2. Miedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawarts)
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktore] dokonano wybory wykonawcy,
chyba ze koniecznosé wprowadzenia takich zmian wynika z okelicznogci, Ktérych nie
mozna bwo prrewidzied w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sa korzystne dia
Zamawiajgcego.

515
Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV ksiegi |l Kodeksu cywilnego stronom
przysfuguje prawe odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w szczegéinosci

« W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcs], & wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziet w chwill zawarcia umowy;
zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiademosci o tych
ckolicznosciach,

« zostanie ogloszona upadioéé, zgtoszony wniosek o upadiost lub nastapi rozwiazanie firmy
Wykonawcy,

« zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemaozliwiajacy wykonanie umowy,

+ Wykonaweca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacege zlozonege na pismie,

s  Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, realizacjg robot i przerwa fa trwa
diuzej niz 1 miesiac.

2. Wykanawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w szczegéinosci, jezel:

« Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesiaca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w ninigjsze umowie,

« Zamawiajgcy cdmawia bez uzasadniongj przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

« Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
ckelicznosci nie bedzie mogl speinic swych zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapic¢ w formie pisemne] pod rygorem niswaznosci takiego
os$wiadczenia | powinna zawierac uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki szczegotows:

« w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protakot inwentaryzacj robot w toku wedtug stanu
na dzien cdstapienia,

+« Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktdra spowodowata odstapienie od umowy

« Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robadt nieobjetych ninigjszg umows,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

« Wykonawca zgtosi do dokenania przez Zamawiajgcege odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za kiore
Wykonawca nie adpowiada,
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»  Wykonawca niezwlocznie, a najpdZnie] w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez nisgo destarczone lub wzniesione,
= Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy Z prayczyn, nia zawinionych przez Wykonawce
zobowigzany jest do |
* dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, kidre
zostaly wykonane do dnia odstapienia,
» opdkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzern, ktdre nie mogg byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizac) innych robdt nie objetych ninigjsza umowa ,
= przejecia od VWykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 16
Wierzytelnosé Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy, nie moze byt przeniesiona na oscbg
trzecig w wyniku przelewu wierzytelnosci, ani na podstawis innego tytulu prawnego bez wyrazne|
zgody Zamawiajgcego - Gminy Degbnica Maszubska - wyrazaone] w formie zawarte] umowy,

§17
Strony ustalajg, ze w preypadku uptywu terminu na jaki ninigjsza umowa zostata zawara,
Wykonawca ma cbowigzek zwrocic Zamawiajgcemu plac budowy, & Zamawiajacy ma obowigzek
daokanaé odbioru wykonanych robét budowlanych. W przypadku, gdy nie zechee uczestniczys w
przekazaniu placu budowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo jednostronnege przsjecia placu
budowy a wszelkis znajdujsce sie tam rzeczy stanowigce wlasnosc Wykonawcy zostang

skladowane na koszt i ryzyke Wykonawcy.

§18

1. Strony ustalajg, ze zakres robdt okreslony w & 1 niniejszej umowy zgodnie z deklaracja
zlozong w ofercie Wykonawca zamierza - nie zamierza powierzyt podwykonawcom.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zlecenia w czasie trwania niniejszej] umowy czesci
przedmiotu zamadwienia podwykonawcom, po wczesniejszym dostarczeniu zamawiajgcemu
umowy lub projektu umowy z podwykonawcs.

3. Wykonywanie robdt przy pomocy podwykonawcdw moze odbywal sig za aprobaty
zamawiajacego , wylacznie na zasadach okreslonych w art, 6471 KC (do zawarcia przez
Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest wymagana zgoda
inweastora)

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnod¢ za roboty, kldre
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

5. Zamawiajacy dokona zapfaly na rzecz Wykonawey za wykonany przedmiot umowy
dopierao po zaptaceniu przez Wykonawce podwykonawcy za wykonany przez niego
zakres robot.

8. Wykonawca wystawi fakture Zamawiajgcemu po dokonaniu zaplaty podwykonawcy.

§19
Spory mogace wyniknaé na tle realizacji niniejsze] umowy strony poddaja rozstrzygnieciu sadowi
wiasciwemu ze wzgledu na siedzibe zamawiajacege ( miejsce wykanania umowy).

§ 20
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz
w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego, jezell przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inacze).

§ 21
Umowe niniejsza sporzadzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Wykaz zalacznikdw do umowy:
1. Zawiadomienie o wyborze oferty.



2.
3.
4.
B
B.
7.

Oferta Wykonawcy

Farmularz specyfikacji istotnych warunkdw zamawienia
Specyfikacja techniczna wykanania | odbioru robét budowlanych
Kosztorys ofertowy wraz z oferla

Dokumentacja projektowa

Harmonegram rzeczowo-finansowy
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