UMOWA

zawarta w 22 listopada 2004 r. w Debnicy Kaszubskiej pomiedzy:

Gming De¢bnica Kaszubska, zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM
reprezentowana przez mgr inZz. Grzegorza Grabowskiego - Wojta Gminy, przy
kontrasygnacie Marka Malinowskiego - Skarbnika Gminy

a konsorcjum w skladzie:

- Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Instalacyjno — Sanitarne i Remontowo Budowlane
»SKIBINSKI”. majace siedzibe w Sierakowicach, ul. Mickiewicza 43 — jako ,,Lider
konsorcjum”, dzialajacym na podstawie wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej
HU -64/89,

- Biuro Studiéw i Pomiaréw Proekologicznych ,EKOMETRIA” Sp. z o.0., majace
siedzib¢ w Gdansku, ul. Elblaska 66 - jako .,Czlonek konsorcjum™
- zwane w dalszej cz¢sci Umowy WYKONAWCA,

reprezentowanym przez Lidera konsorcjum tj. : Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
Instalacyjno — Sanitarne i Remontowo Budowlane ,,SKIBINSKI”, majacym siedzibe w
Sierakowicach. ul. Mickiewicza 43, w imieniu ktérego dziala

pan Mieczystaw Skibinski - Wtasciciel

w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego zgodnie z ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z poZniejszymi
zmianami) na wykonanie zadania pn. ,,Zaprojektowanie i realizacja modernizacji oraz
rozbudowy oczyszczalni sciekow w Debnicy Kaszubskiej” zostala zawarta umowa
0 nastgpujacej tresci:

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajgcego opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowej na modernizacje
i rozbudowe oczyszczalni sciekow w Debnicy Kaszubskiej wraz z jej realizacjy
i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

2. Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje:
2.1. Pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2.2, Pozyskanie aktualnych map do celow projektowych.
2.3. Wystgpienie o wydanie warunkow wlaczenia do sieci kanalizacyjnej, wodociagowej
i energetycznej.
2.4. Wykonanie, dokumentacji techniczno-kosztorysowej, na ktora sktada¢ si¢ beda:
a) projekt budowlany,
b) projekt budowlano-wykonawczy,
¢) badania geotechniczne,
d) przedmiar robot,
¢) kosztorys inwestorski.
Uzyskanie pozytywnej opinii ZUD.
Wykonanie raportow i ocen oddzialywania inwestycji na $rodowisko oraz operatu
wodnoprawnego.
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2.7. Uzyskanie, w imieniu Zamawiajacego, pozwolenia na budowg, pozwolenia
wodnoprawnego i pozwolenia na uzytkowanie.

2.8. Wykonanie robot budowlano — montazowych w oparciu o opracowang
i zatwierdzong dokumentacje projektowa.

Po wykonaniu wstepnych zatozen i rozwiazan projektowych Wykonawca zobowiazany
jest do przedstawienia ich Zamawiajagcemu celem zatwierdzenia, w terminie
umozliwiajacym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu.

Wykonawca zobowiazany jest do biezacego uzgadniania opracowafi projektowych
i uzyskiwania akceptacji zamawiajacego oraz do przedlozenia Zamawiajacemu
opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia przed zlozeniem wniosku
o wydanie pozwolenia na budowg

Wykonawca zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania Zamawiajacemu w jego
siedzibie opracowanej dokumentacji w nastepujacych ilosciach:

a) projekty budowlane i budowlano — wykonawcze -wbegz.
b) dokumentacja geotechniczna -w?2egz.
c) projekt organizacji ruchu na czas budowy (ewentualnie) - w 2 egz.
d) przedmiary robot -w2egz.
e) kosztorysy inwestorskie -w?2egz.
) raport oddziatlywania na Srodowisko -w2egz.

wraz z oswiadczeniem, ze projekt zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi. jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ wymagania okreslone aktualnymi przepisami

prawa m.in.:

— projekt budowlano — wykonawczy — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. Nr 120, poz. 1133),

— projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz przedmiary robét — rozporzadzenie
ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej., specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (D.U. Nr 202, poz. 2072)

— kosztorysy inwestorskie — rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389),

oraz posiada¢ bedzie komplet wymaganych uzgodnien i opinii, w tym ZUD.

Roboty budowlane zostana wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postgpowania.
z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
nalezyta staranno$cia w ich wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobra jakoscia i wlasciwg
organizacja.

§2

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie do
dnia 10 grudnia 2004 r.

Zamawiajacy wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przylaczenia,
zainstalowania miernikéw i licznikéw oraz koszty uzycia wody i energii ponosi

—
.
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Wykonaweca.

3. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu najpdzniej przed rozpoczgciem
robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (.. plan bioz ), uwzgledniajacy specyfike
obicktu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 w sprawie
szezegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szezegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z pozniejszymi zmianami).

4. Do wykonywania robot budowlano-montazowych Wykonawca przystapi  po
otrzymaniu, od Zamawiajacego, pisemnego polecenia ich rozpoczgcia.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 w terminach:

a) dokumentacje projektowg wraz z pozwoleniem na budowe

~ 4,5 miesigca od podpisania umowy — dla zakresu oczyszczalni Sciekéw,
. - 5,0 miesigcy od podpisania umowy — dla zakresu kanalizacji sanitarnej,

b) ukoficzenie wszystkich robot budowalno — montazowych wraz z dokonaniem odbioru
koficowego, z przekazaniem inwestycji do eksploatacji oraz uzyskanie ostatecznej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie do 30 pazdziernika 2005 r.

2. Wykonawca dotaczy do projektu technicznego oswiadczenie, ze jest on wykonany
zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami

i wytycznymi, i Ze zostal wykonany w stanie kompletnym z punku widzenia celu.

ktoremu ma stuzyc.

3. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu
umowy bedzie protokot zdawczo - odbiorczy podpisany przez Zamawiajacego oraz przez

Wykonawce wraz z podpisana karta gwarancyjng wraz z dokumentami odbiorowymi.

§4

1. Zamawiajacy ustanawia Pani EWE WIRKUS, przedstawiciela inwestora zastgpczego.

tj. Rejonowego Zarzadu Inwestycji Spétka z o.0. w Czluchowie do koordynowania
. obowiazkow w zakresie prac projektowych, oraz Pana JEDRZEJA KOZARZEWSKIEGO

jako wiodacego inspektora nadzoru.

2. Kierujacym pracami projektowymi z ramienia Wykonawcy bedzie Pan JERZY WOJAS.
natomiast kierownikiem budowy bedzie STANISLAW PEKROL (wg oferty).

3. 7 ramienia Zamawiajacego do wspoldzialania w zakresie spraw projektowych oraz spraw
realizacyjnych. a takze do podpisywania protokotéw odbioru wyznacza si¢ Pana ADAMA
GARDZIELEWSKIEGO

§5

1. Strony ustalaja, Ze cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie:
5328 600,00 zI (slownie: pieé miliondw (rzysta dwadziescia osiem tysiecy szeséset
zlotyeh) w tym podatek VAT w wysokosci 7% to jest w kwocie 348 600,00 zi
(stownie: trzysta czterdziesci osiem tysiecy szescset zlotych) .

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji oraz

wykonania robét bezposrednio wynikajacych 2z opracowanej przez Wykonawcg
dokumentacji, jak rowniez koszty nie ujete w dokumentacji technicznej. a zwiazane

z realizacja zadania i niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, w szczegolnosci: podatek VAT, wszelkie roboty
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przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania
zaplecza budowy i inne zawarte w SIWZ.

Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caly okres realizacji
UmMowy.

Wynagrodzenie powyzsze dotyczy calosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami
zwiazanymi z odbiorem robét, wlaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary,
ekspertyzy, koszty przylgezen, itp.) oraz rozruch.

§6
Strony ustalaja, ze realizacja i rozliczenie robot nastgpowa¢ bedzie zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym zalacznik do
niniejszej umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przesuwania terminow realizacji poszczegélnych
etapow wykonawstwa na inne terminy w zaleznosci od pozyskanych sSrodkow
finansowych bez prawa wykonawcy do naliczenia kar umownych z tego tytutu.
Podstawe do wystawienia Faktury VAT stanowig prawidlowo wypetnione dokumenty, jak
protokét odbioru, szkice geodezyjne, podpisany przez upowaznionego przedstawicicla
Zamawiajacego — inspektora nadzoru inwestorskiego Rejonowego Zarzadu Inwestycji
Cztuchow Spotka z o0.0. w Czluchowie, jako inwestora zastgpczego oraz upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.
Faktury wystawione na Zamawiajacego skladane beda u Inwestora Zastgpczego.
ti. w Rejonowym Zarzadzie Inwestycji Czluchéow Spoétka z o.o0., ul Srednia 12.
77-300 Czluchéw celem sprawdzenia i zatwierdzenia do zaptaty.
Platno$¢ naleznosci ustdla sic na 30 dni, liczac od dnia zlozenia faktury wraz
z podpisanym protokotem odbioru.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego robot.
Platnos¢ powyzsza odbywaé sie bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto
Wykonawey nr 10 8324 0001 0000 7025 3000 0020 w Banku Spéldzielczym
Sierakowice, ul. Kartuska 4, 83 — 340 Sierakowice

§7

W trakcie wykonywania robot Wykonawca zobowiazany bedzie do:

®

2.

Zabezpieczenia budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi skutkami.

Zabezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia wykopow, zapewnienia dozoru, a takze
whasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zapewnienia skutecznego nadzoru autorskiego.

Zabezpieczenia ogrzewanego pomieszczenia o pow. min. 20 m’ wraz z niezbednym
wyposazeniem meblowym i sprzetowym do prowadzenia narad (kserokopiarka, telefon,
fux) oraz zapewnienia wlasciwej obstugi tych narad.

Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod, sktadowania materiatéw i
sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku oraz do usuwania na biezaco
zbednych materiatow, odpadéw 1 Smieci.

Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego (w tym inwestora zastepczego).

Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go Zamawiajacemu.
Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci za zdarzenia wykraczajace poza warunki gwarancji,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej tacznie z odpowiedzialnoscia za jakos¢
produktu. Kopia umowy zostanie przekazana Zamawiajacemu nie pozniej jak w dniu
przekazania placu budowy.




§8
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot rob6t Umowy z materiatow wlasnych.

Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢: wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 -
ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
oraz projektu, co do jakosci.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczna.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania.

Przeprowadzenie badan, o ktéorych mowa w ust. 4, zapewni Wykonawca wlasnym
staraniem.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy, badz
wykonanie robot, sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawceg, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajacy.

§9
Dla zapewnienia wykonania robot w sposéb i w terminach zgodnych z Umowa
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 10 %
catkowitej ceny oferty tj. 532 860 zt stownie: pi¢cser trzydziesci dwa tysiqce osiemsel
sze$édziesiqt z1), w formie przewidzianej art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo Zamowien
Publicznych
Zabezpieczenic wniesione w pienigdzu Wykonawca wplacil przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcey:
a) 70% w ciagu 30 dni po wykonaniu zaméwienia i uznaniu przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, ’
b) w pozostalej czgsci, nieuzytej na usuniecie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedna lub kilka form. o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 i 148 ust. 2 ustawy — Prawo
Zamowien Publicznych. Szczegotowy tryb zamiany zabezpieczenia, przy uwzglednieniu
obowiazujacych przepisow strony ustala w odrebnym porozumieniu.

§10
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zamdwienie we wlasnym zakresie.

Dopuszcza sig, aby roboty specjalistyczne, do ktorych wykonania Wykonawca nie ma
przygotowania  techniczno-organizacyjnego, byly wykonywane przy pomocy
podwykonawcdw, nie wigcej jednak niz do 30 % robot.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcoéw i przyjmuje wobec nich funkcj¢ koordynacyjna.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki szczegolowe:

a) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych



i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, celem
zajecia stanowiska,

b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonaweca nie poinformuje o tych faktach:
- bedzie zobowiazany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbgdnych do
zbadania robot, a nastgpnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego,
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Jezeli zajdzie koniecznosé¢ wykonania robot uzupelniajacych, to Zamawiajacy moze
udzieli¢ zamoéwienia z wolnej reki do wysokosci stanowiacej nie wigeej niz 20 %
zamdwienia podstawowego, zgodnie z postanowieniami art. 67 ust. 1 pkt. 6 w zw. z art.
67 ust. 2 ustawy — Prawo Zamoéwien Publicznych, a Wykonawca zobowigze si¢ do
wykonania tych prac na warunkach ztozonej oferty podstawowe;.

§11

Strony postanawiaja. ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, w tym na
technologie oczyszczalni Sciekow i uzyskanie wymaganego efektu ekologicznego liczac
od dnia odbioru konicowego i przekazania do uzytkowania.

Gwarancja obejmuje wykonane roboty objete umowa, zamontowane urzadzenia oraz
funkcjonowanie technologiczne oczyszczalni $ciekow oraz systemu kanalizacji, z
osiggnicciem gwarantowanych przez Wykonawce wskaznikow sciekow oczyszczonych.

t.:

¢ BZTs - 16 mg O,/1
¢ ChzT - 125 mg O/
¢ Azot ogolny - 15 mg N/

¢ Fosfor ogblny - 2 mg P/l

¢ Zawiesina ogolna - 35 mg/l

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wypelniong karte gwarancyjng w dniu odbioru
koncowego robot.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonaweca jest zobowigzany do nieodplatnego usuwania
zaistnialych wad w ciagu 5 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia.
Zamawiajacy zazada usuniecia wad, wyznaczajac Wykonawcy na to odpowiedni termin.
Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu
Wykonawcy) na Koszt 1 ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunigcia wad
osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3 dni
wezesnie]. Koszt usunigeia wad przez osobe trzecia zostanie w takim przypadku
potracony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze uwolnié¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tyt. gwarancji i rekojmi za
wady powstate na skutek wad rozwigzan projektowych oraz za wady robot (obiektow)
powstale na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej.

§12

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
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Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w wysokosciach:
a) Wykonawca zaplaci zamawiajacemu karg umowng za:

- zwloke w przekazaniu dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz
z pozwoleniem na budowe w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

- zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
dzien zwtoki,

- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy dziefi zwloki. Termin zwloki liczony
bedzie od nastepnego dnia do terminu ustalonego na usuniecie wad,

- za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20 % wynagrodzenia okreslonego w § 5 umowy.

b) Zamawiajacy zaplaci wykonawcy kar¢ umownag za:

- zwloke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien
zwloki.

W razie nie osiagniccia gwarantowanego efektu ekologicznego lub utracenia go
z przyczyn niezaleznych od uzytkownika w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca
zobowiazuje si¢ dodatkowo do pokrycia ewentualnych kar wymierzanych uzytkownikowi
przez instytucje/ stuzby ochrony srodowiska z tego tytutu.

W razie przekroczenia, w okresie gwarancyjnym, o wigeej niz S5 % wysokosci rocznych
kosztow eksploatacji. w stosunku do oferowanych w ofercie Wykonawey,
spowodowanego zwigkszonym zuzyciem energii. materialow eksploatacyjnych oraz
iloscia wywozonego piasku, skratek i osadu, Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia
roznicy w tych kosztach. Rdznica ta potracona zostanie z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Kary umowne za zwloke w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy do uzytkowania
lub odszkodowanie za poniesione szkody. Zamawiajacy potraci z faktury wystawionej
przez Wykonawcg.

§13

Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyznaczy
date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robét stanowiacych przedmiot umowy
nie wczesniej, jak po uplywie 14 dni liczonych od dnia zawiadomienia organdéw
wymienionych w art. 56 Prawa Budowlanego.

Obowiazek powiadomienia uczestnikow odbioru i sporzadzenia protokolu ciazy na
Zamawiajacym.

Na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢

Inwestorowi Zastgpczemu, tj. Rejonowemu Zarzadowi Inwestycji Cziuchéw Sp.z z o.0.,

do sprawdzenia n/w dokumenty, ktdre beda stanowi¢ podstawg rozpisania odbioru :

a) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

b) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty.

¢) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
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nadzoru oraz nadzor autorski.

d) dziennik budowy,

) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, obowigzujacymi przepisami
i Polskimi Normami.

f) protokoty badan i sprawdzen.

g) zestawienie faktur (rachunkéw) z podaniem ich wartosci, tacznie z fakturg koncowa
lub wyszczegdlnieniem zobowiazan na dzien odbioru,

h) rozliczenie konicowe budowy z podaniem wykonanego elementu robot budowlanych,
ich ilosci i wartosci z podatkiem VAT.

§14

Odbiory czgiciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane bedg przez
zamawiajacego z udzialem inspektora nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgloszenia
w dzienniku budowy w ciagu 7 dni od daty zgloszenia. Komisyjny odbidr koncowy robot
zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty zgloszenia
i potwierdzenia gotowosci wykonanych robot do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawigjacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie
zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢c od Umowy lub zadac
wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokél z czynnosci odbioru, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegdotowe w sprawie procedury odbioru:
odbiér przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiajacym trybu
roboczego po  uprzednim przedlozeniu  protokotéw  odbioréw  czgsciowych,
zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestow dotyczacych —materiatéw
i urzadzen.

Wykonawea jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robét jako
wadliwych.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosei odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

§ 15
Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu siron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej
umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla
zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmieni¢ tres¢ oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia
takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
Zawarcia umowy.




§16

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresei tytwtu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przyshuguje prawo odstapienia od Umowy w podanych nizej przypadkach.
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy lub jej czgscei:
a) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy; odstapienic od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,
¢) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej niz 1 miesiac, za
wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 6 ust. 2 umowy.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢
przekazane Wykonawcy, co najmniej 14 dni przed terminem odstapienia.

4. W wypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nast¢pujace obowiazki:

a) w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktora odstapita od Umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw. konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza
Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

5. Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od Umowy nastapilo z przyczyn, za ktore

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, oraz niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30
dni. usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostalty wykonane do dnia odstagpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okre$lonych w ust. 4 pkt. ¢
niniejszego paragrafu Umowy,

¢) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozér terenu budowy.

§ 17

Wszelkie spory, powstate na tle wykonywania niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.



§18

W sprawach nieregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postgpowania Cywilnego.

§19
Umowe niniejsza sporzadza sie w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla kazdej ze Stron.

§ 20

Zalaczniki do umowy:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

2. Oferta Wykonawcy.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsigwziecia.
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